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TERMOMODERNIZACJA 2012 R

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki podokiennikéw |szt.
d.1/0355-05 stalowych
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.1|0535-06
4*7.90 m 31.600
RAZEM 31.600
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
16.8+11.14 m 27.940
RAZEM 27.940
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku
16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 m?2 90.080
RAZEM 90.080
5/KNR-W 2-01 |Rozebranie opaski m2
d.1|/0120-07 ana-
logia
(16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)*0.70 m?2 49.308
RAZEM 49.308
6/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.1|0307-02
(16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)*0.70*1.50 m3 73.962
RAZEM 73.962
2 DOCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA MOKRA
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(8*16.8*2+8%11.00+4*11.00+6.10*2*4+11.14*4+2.5%6)-1.4*1.7*12-.55*1.13*6- |m?2 643.711
2.94*1.14-2.02*1.35-1.5*1.4*12-0.55*1.13*2-1.2*2.00-2.52*1.15+1.5%(11.14+
6.10*2+2.5+16.6*6+11.00)
RAZEM 643.711
8|/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m?2
d.2|2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - docieplenie cokotu
0.5*(11.14+6.10*2+2.5+16.6*6+11.00) m?2 68.220
RAZEM 68.220
9/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy m?2
d.2|2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
(8*16.8*2+8*11.00+4*11.00+6.10*2*4+11.14*4+2.5%6)-1.4*1.7*12-.55*1.13*6- |m?2 439.051
2.94*1.14-2.02*1.35-1.5*1.4*12-0.55*1.13*2-1.2*2.00-2.52*1.15
RAZEM 439.051
10|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m
d.2|2614-10 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem
metalowym
8"6+5*9 m 93.000
RAZEM 93.000
11|KNNR-W 2  |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m?2
d.2|W1602-13 |za stosowanie wzmocnien (dodatkowa warstwa z widkna szklanego) miejsc
szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie)
0.5%(11.14+6.10*2+2.5+16.6*6+11.00)+(8*6+5*9)*0.5 m?2 114.720
RAZEM 114.720
12/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.2|2614-05 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(1.4+1.7)*2*12+(0.55+1.13)*8*2+(2.02+1.35)*2+(1.5+1.4)*2*12+(1.2+2.00)*2+ |m2 191.360
(2.52+1.15)*2
RAZEM 191.360
13/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2/0932-01 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
439.051 m?2 439.051
RAZEM 439.051
14/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona- |m2
d.2|0932-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
439.051 m?2 439.051
RAZEM 439.051
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona- |m2
d.2|0932-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
191.360 m?2 191.360
RAZEM 191.360
16/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m?2
d.2|0932-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej na cokole
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
204.660 m?2 204.660
RAZEM 204.660
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m?2
d.2|0932-02 ana-|na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
logia nie poziome - tynk mozaikowy
68.220 m?2 68.220
RAZEM 68.220
18/ KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych para- |m2
d.2|0517-02 petéw
(1.7*12+1.13*8+2.94+1.5*12+1.15)*0.5 m?2 25.765
RAZEM 25.765
3 DOCIEPLENIE DACHOW
19|kalk. wlasna |docieplenie dachéw ptaskich w systemie Fire Smart Protection m2
d.3
16.8*11.00+11.14*6.10 m?2 252.754
RAZEM 252.754
20|KNR 2-02 osadzenie kominkéw wentylacyjnych szt.
d.3|0513-01 ana-
logia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
21|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m2
d.3|0514-02
16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 m?2 90.080
RAZEM 90.080
22|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.3|0524-02
16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 m 90.080
RAZEM 90.080
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.3|0531-04
16.8+11.14 m 27.940
RAZEM 27.940
4 ROBOTY INNE
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.4|0320-02 kat.gr.ll-1V
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-01 |Utozenie opaski m?2
d.4|0120-03 ana-
logia
(16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)*0.70 m?2 49.308
RAZEM 49.308
26|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.4|1604-02
(16.8+11)*2*8 m?2 444.800
RAZEM 444.800
27 Czas pracy rusztowan grupy
d.4
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.4/0108-09 km
105.58 m3 105.580
RAZEM 105.580
29|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4|0108-04 Krotnos¢ = 10
105.58 m3 105.580
RAZEM 105.580
5 INSTALACJA ODGROMOWA
30|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z ceglty  |szt.
d.5/0701-04 lub gazobetonu
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
31|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim na wsporniku szt.
d.5|0702-07 klejonym na lepik
157 szt. 157.000
RAZEM 157.000
32|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z ptaskownika o m
d.5/0704-01 przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
33|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z linki o przekroju do |m
d.5|0704-09 120 mm2 w ciggu pionowym
8 m 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z linki o przekroju do |m
d.5|0704-04 120 mm2 w ciggu poziomym
(16.8*3+11*3+11.14*2+6.10*2)*1.30 m 153.244
RAZEM 153.244
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
35|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z ptaskownika o m
d.5|0704-06 przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
4*8 m 32.000
RAZEM 32.000
36|KNR 4-03 Wymiana skrecanych uchwytéw uziemiajgcych na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.5/0710-01
4*8 szt. 32.000
RAZEM 32.000
37|KNR 4-03 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.5/0711-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 4-03 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rur spustowych na $cianie szt.
d.5/0711-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 4-03 Wymiana ztgczy naprezajacych instalacji odgromowych na dachu szt.
d.5/0711-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
40/KNR 4-03 Wymiana ztgczy naprezajacych instalacji odgromowych na $cianie szt.
d.5/0711-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
41|/KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptas- |szt.
d.5/0711-06 kownik
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.5/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.5/1205-04 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R

Lp. | Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY ROZBIORKOWE

KNR 4-01
0355-05

Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie
uzysk. z rozbiérki podokiennikéw stalowych
obmiar = 37szt.

EENEN N

R -
1* robocizna
0.07r-g/szt.

szt.

g

2.5900

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

2|/KNR 4-01
d.1/0535-06

Rozebranie rur spustowych
obmiar =4*7.90 = 31.600m

~“R--
1* robocizna
0.11r-g/m

3.4760

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

3|KNR 4-01
d.1|0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
obmiar =16.8+11.14 = 27.940m

~“R--
1* robocizna
0.15r-g/m

r-g

4.1910

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

Rozebranie obrobek blacharskich muréw
ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z
blachy nie nadajacej sie do uzytku

obmiar =16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 =
90.080m?2

N

KNR 4-01
d.1|0535-08

R -
1* robocizna
0.3r-g/m2

m?2

r-g

27.0240

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

5/KNR-W 2-01 |Rozebranie opaski
d.1/0120-07 ana- jobmiar = (16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)
logia *0.70 = 49.308m?2

R -
1* robocizna
0.317r-g/m2

m?2

15.6306

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

[«2)

KNR 2-01
d.1|0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.11I)

obmiar =(16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)
*0.70*1.50 = 73.962m3

-R--
1* robocizna
2.48*0.955=2.3684r-g/m3

m3

r-g

175.1716

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIORKOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6-
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

DOCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA MOKRA

N NN

1*

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podioza pod docieple-
nie metoda lekka-mokra - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

obmiar = (8%16.8*2+8%11.00+4*11.00+6.10*2*
4+11.14*4+2.5*6)-1.4*1.7*12-.55*1.13*6-2.94*
1.14-2.02%1.35-1.5*1.4*12-0.55*1.13*2-1.2*
2.00-2.52*1.15+1.5%(11.14+6.10*2+2.5+16.6*
6+11.00) = 643.711m?2

~-R--
robocizna
0.272r-g/m2

m?2

175.0894

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

8
d.2

1*

2%

3*

4*

5
&
-
-

9*

10*

11*

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie $cian z cegty ptytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
docieplenie cokotu

obmiar =0.5%(11.14+6.10*2+2.5+16.6*6+
11.00) = 68.220m?2

- R--
robocizna
3.1624r-g/m?2

M -
emulsja gruntujgca UNI-GRUNT

0.2kg/m?2

plyty styropianowe 8 cm - styropian ekstrudo-
wany (Styrodur)

0.05275m3/m?2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia-
nowych

10.03kg/m2

dyble plastikowe "z grzybkami"

4.16szt/m2

siatka z widkna szklanego

1.135m2/m2

podktadowa masa tynkarska

0.3kg/m2

sucha mieszanka tynkarska mineralna
4kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S--
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0298m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0276m-g/m?2

m?2

r-g

kg

m3

kg

szt
m2
kg
kg
%

m-g

m-g

215.7389

13.6440

3.5986

684.2466

283.7952

77.4297

20.4660

272.8800

1.5000

2.0330

1.8829

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.000

0.000

0.000

0.000

9
d.2

1*

o
3*

4*

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie $cian z cegty ptytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = (8*16.8*2+8%11.00+4*11.00+6.10*2*
4+11.14*4+2.5*6)-1.4*1.712-.55*1.13*6-2.94*
1.14-2.02%1.35-1.5*1.4*12-0.55*1.13*2-1.2*
2.00-2.52*1.15 = 439.051m2

R -
robocizna
3.1624r-g/m?2

M --
emulsja gruntujaca UNI-GRUNT

0.2kg/m?2

plyty styropianowe 14 cm
0.05275*3=0.15825m3/m?2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia-
nowych

10.03kg/m?2
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m?2

kg

kg

1388.4549

87.8102
69.4798

4 403.6815

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00




TERMOMODERNIZACJA 2012 R

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 11083 dla SACHAJKO-PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1 .826.4522 0.000 0.00
4.16szt/m2
6* siatka z widkna szklanego m?2 498.3229 0.000 0.00
1.135m2/m2
7 podktadowa masa tynkarska kg 131.7153 0.000 0.00
0.3kg/m2
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg | 1 756.2040 0.000 0.00
4kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 13.0837 0.000 0.00
0.0298m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 12.1178 0.000 0.00
0.0276m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 0-23 Docieplenie Scian budynkéw ptytami styropia- m
d.2|2614-10 nowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
obmiar =8*6+5*9 = 93.000m
-R--
1* robocizna r-g 20.4600 0.000 0.00
0.22r-g/m
-M --
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 83.7000 0.000 0.00
nowych
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 109.3680 0.000 0.00
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0651 0.000 0.00
0.0007m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0.0465 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNNR-W 2  |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- | m2
d.2|W1602-13 nowymi - metoda lekka - doptata za stosowa-
nie wzmocnien (dodatkowa warstwa z widkna
szklanego) miejsc szczegdlnie narazonych (na-
rozniki, cokoty, krawedzie)
obmiar =0.5%(11.14+6.10*2+2.5+16.6*6+
11.00)+(8*6+5*9)*0.5 = 114.720m?
R -
1* robocizna r-g 23.0587 0.000 0.00
0.201r-g/m2
M -
2 zaprawa klejowa "STOPTER" K-20 (sucha) kg 361.3680 0.000 0.00
3.15kg/m?2
3* woda m3 0.0792 0.000 0.00
0.00069m3/m?2
4* paski z siatki wiokna szklanego (dwie warstwy) | m2 126.1920 0.000 0.00
1.1m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.8000 0.000 0.00
0.8%
~-S -
6* wyciag m-g 0.1147 0.000 0.00
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
12/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly pty- | m2
d.2|2614-05 tami styropianowymi - system STOPTER - przy
uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod-
foza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
obmiar = (1.4+1.7)*2*12+(0.55+1.13)*8*2+
(2.02+1.35)*2+(1.5+1.4)*2*12+(1.2+2.00)*2+
(2.52+1.15)*2 = 191.360m2
-R--
1* robocizna r-g | 1124.8332 0.000 0.00
5.8781r-g/m2
-M --
2 emulsja gruntujgca UNI-GRUNT kg 38.2720 0.000 0.00
0.2kg/m2
3* plyty styropianowe 5 cm m3 10.0942 0.000 0.00
0.05275m3/m?2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 1 919.3408 0.000 0.00
nowych
10.03kg/m?2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 796.0576 0.000 0.00
4.16szt/m2
6* siatka z widkna szklanego m?2 314.4045 0.000 0.00
1.643m2/m2
7 podktadowa masa tynkarska kg 57.4080 0.000 0.00
0.3kg/m2
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 765.4400 0.000 0.00
4kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5.7025 0.000 0.00
0.0298m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 5.2815 0.000 0.00
0.0276m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.2|0932-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30
gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtfozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
obmiar =439.051m?2
-R--
1* robocizna r-g 46.1004 0.000 0.00
0.105r-g/m2
-M --
2 podktadowa masa tynkarska kg 131.7153 0.000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.1756 0.000 0.00
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.2]0932-02 mineralnego gr. 3 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
obmiar =439.051m?2
-R--
1* robocizna r-g 225.0575 0.000 0.00
0.5126r-g/m2
-M --
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna kg | 1 756.2040 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.7319 0.000 0.00
0.0085m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 5.0491 0.000 0.00
0.0115m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.2|0932-03 mineralnego gr. 3 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o
szer.do 15 cm
obmiar =191.360m?2
R -
1* robocizna r-g 419.3654 0.000 0.00
2.1915r-g/m2
M -
2 sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 841.9840 0.000 0.00
4 .4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.6266 0.000 0.00
0.0085m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 2.2006 0.000 0.00
0.0115m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.2/0932-01 mineralnego gr. 3 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej na cokole
obmiar =204.660m?2
-R--
1* robocizna r-g 21.4893 0.000 0.00
0.105r-g/m2
-M --
2 podktadowa masa tynkarska kg 61.3980 0.000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0819 0.000 0.00
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.2/0932-02 ana- |mineralnego gr. 3 mm wykonana recznie na
logia uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome - tynk mozaiko-
wy
obmiar =68.220m?2
~R -
1* robocizna r-g 34.9696 0.000 0.00
0.5126r-g/m2
M -
2x tynk mozaikowy kg 272.8800 0.000 0.00
4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5799 0.000 0.00
0.0085m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* $rodek transportowy m-g 0.7845 0.000 0.00
0.0115m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m?2
d.2|0517-02 25 cm - montaz z gotowych parapetéw
obmiar = (1.7*12+1.13*8+2.94+1.5*12+1.15)*
0.5 = 25.765m?2
- R--
1* robocizna r-g 31.6910 0.000 0.00
1.23r-g/m?
M --
2* gwozdzie budowlane papowe zwykfe kg 1.4428 0.000 0.00
0.056kg/m?2
3* kotki rozporowe plastikowe szt 172.6255 0.000 0.00
6.7szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* srodek transportowy m-g 0.1288 0.000 0.00
0.005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA MOKRA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 DOCIEPLENIE DACHOW
19/kalk. wlasna |docieplenie dachow ptaskich w systemie Fire m?2
d.3 Smart Protection
obmiar =16.8*11.00+11.14*6.10 = 252.754m2
M -
1* system Fire Smart Protection m?2 252.7540 0.000 0.00
1m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-02 osadzenie kominkéw wentylacyjnych szt.
d.3|0513-01 ana- [obmiar = 25szt.
logia
R -
1* robocizna r-g 119.7825 0.000 0.00
4.7913r-g/szt.
M -
2 kominki wentylacyjne kpl 25.0000 0.000 0.00
1kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.2575 0.000 0.00
0.0103m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm -| m2
d.3|0514-02 z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar =16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 =
90.080m?2
~R -
1* robocizna r-g 141.4256 0.000 0.00
1.57r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 453.1024 0.000 0.00
5.03kg/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.6123 0.000 0.00
0.029kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt 603.5360 0.000 0.00
6.7szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.0150 0.000 0.00
0.015%
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0.6216 0.000 0.00
0.0069m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki- | m
d.3|0524-02 potokragte o $r. 150 mm
obmiar =16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 =
90.080m
-R--
1* robocizna r-g 22.6101 0.000 0.00
0.251r-g/m
-M --
2 rynny dachowe 150 mm m 93.6832 0.000 0.00
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe fi 150 kpl 180.1600 0.000 0.00
2kpl/m
4* uszczelki gumowe kpl 52.2464 0.000 0.00
0.58kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
-12-




TERMOMODERNIZACJA 2012 R

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* $rodek transportowy m-g 0.2162 0.000 0.00
0.0024m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.3/0531-04 obmiar =16.8+11.14 = 27.940m
~R -
1* robocizna r-g 8.6614 0.000 0.00
0.31r-g/m
M -
2* rury spustowe 110 mm m 28.2194 0.000 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych fi 110 kpl 15.6464 0.000 0.00
0.56kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0559 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE DACHOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 ROBOTY INNE
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.4/0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-1V
obmiar = 1m3
R -
1* robocizna r-g 1.2224 0.000 0.00
1.28*0.955=1.2224r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2-01 |Utozenie opaski m?2
d.4/0120-03 ana- |obmiar = (16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)
logia *0.70 = 49.308m?2
R -
1* robocizna r-g 24.6047 0.000 0.00
0.499r-g/m2
M -
2 piasek m3 2.0414 0.000 0.00
0.0414m3/m2
3* ptyty chodnikowe m?2 47.0842 0.000 0.00
0.9549m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 | m2
d.4|1604-02 m
obmiar =(16.8+11)*2*8 = 444.800m?2
-R--
1* robocizna r-g 257.4058 0.000 0.00
0.5787r-g/m2
-M --
2 ptyty pomostowe robocze m?2 6.6720 0.000 0.00
0.015m2/m2
3* plyty komunikacyjne dtugie m?2 0.1779 0.000 0.00
0.0004m2/m2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m?2 0.0890 0.000 0.00
0.0002m2/m?2
5% deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0801 0.000 0.00
0.00018m3/m2
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kkl.II m3 0.0089 0.000 0.00
0.00002m3/m2
7 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI m3 0.0089 0.000 0.00
0.00002m3/m?2
8* haki do muru kg 5.3376 0.000 0.00
0.012kg/m2
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 4.0032 0.000 0.00
0.009kg/m2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 2.6688 0.000 0.00
0.006m2/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
12* rusztowanie rurowe m-g 72.9472 0.000 0.00
0.164m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27 Czas pracy rusztowan grupy
d.4 (poz.:2,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,
22,23)
~-S--
1* czas pracy rusztowania m-g| 818.4418 0.00
3682.987878/(0.9*5)=818.4418m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.4|0108-09 dami skrzyniowymi na odl.do 1 km
obmiar =105.58m3
~R -
-14 -
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jedn.
1* robocizna r-g 146.7562 0.000 0.00
1.39r-g/m3
~-S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 76.0176 0.000 0.00
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za | m3
d.4/0108-04 kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 10
obmiar =105.58m3
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 31.6740 0.000 0.00
0.03*10=0.3m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROBOTY INNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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5 INSTALACJA ODGROMOWA
30/KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajaceji | szt.
d.5|0701-04 odgromowej na $cianie z cegty lub gazobetonu
obmiar = 57szt.
R -
1* robocizna r-g 13.7655 0.000 0.00
0.2415r-g/szt.
M -
2 wsporniki $cienne szt 57.5700 0.000 0.00
1.01szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31/KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na | szt.
d.5/0702-07 dachu ptaskim na wsporniku klejonym na lepik
obmiar = 157szt.
-R--
1* robocizna r-g 21.4305 0.000 0.00
0.1365r-g/szt.
-M --
2* wsporniki dachowe szt 158.5700 0.000 0.00
1.01szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|/KNR 4-03 Wymiana przewododw instalacji uziemiajacej i m
d.5/0704-01 odgromowe;j z ptaskownika o przekroju do 120
mm2 w ciggu poziomym
obmiar =7.5m
R -
1* robocizna r-g 1.2210 0.000 0.00
0.1628r-g/m
M -
2 bednarka ocynkowana' m 7.8000 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
33|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i m
d.5|0704-09 odgromowe;j z linki o przekroju do 120 mm2 w
ciggu pionowym
obmiar =8m
R -
1* robocizna r-g 2.1840 0.000 0.00
0.273r-g/m
M -
2 linka ocynkowana' m 8.3200 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
34 KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i m
d.5|0704-04 odgromowe;j z linki o przekroju do 120 mm2 w
ciggu poziomym
obmiar = (16.8*3+11*3+11.14*2+6.10*2)*1.30
=153.244m
R -
1* robocizna r-g 16.0906 0.000 0.00
0.105r-g/m
-16 -
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-M --
2 linka ocynkowana m 159.3738 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
35/KNR 4-03 Wymiana przewododw instalacji uziemiajacej i m
d.5|0704-06 odgromowe;j z ptaskownika o przekroju do 120
mm2 w ciggu pionowym
obmiar =4*8 = 32.000m
R -
1* robocizna r-g 10.9216 0.000 0.00
0.3413r-g/m
M -
2* bednarka ocynkowana m 33.2800 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
36 |KNR 4-03 Wymiana skrecanych uchwytéw uziemiajacych | szt.
d.5/0710-01 na rurach o $r.do 100 mm
obmiar =4*8 = 32.000szt.
~R -
1* robocizna r-g 55.6800 0.000 0.00
1.74r-g/szt.
M -
2* bednarka ocynkowana kg 16.0000 0.000 0.00
0.5kg/szt.
3* Sruby ocynkowane z nakretkami i podktadkami | kg 5.7600 0.000 0.00
0.18kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
37|/KNR 4-03 Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do szt.
d.5/0711-01 rynny na dachu
obmiar = 4szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.1172 0.000 0.00
0.2793r-g/szt.
M -
2* ztacza uniwersalne' szt 4.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
38|KNR 4-03 Wymiana zigczy instalacji odgromowych do rur | szt.
d.5|0711-02 spustowych na $cianie
obmiar = 4szt.
R -
1* robocizna r-g 1.2516 0.000 0.00
0.3129r-g/szt.
M -
2* ztgcza uniwersalne" szt 4.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
39|KNR 4-03 Wymiana ziaczy naprezajacych instalacji od- | szt.
d.5|0711-03 gromowych na dachu
obmiar = 15szt.
R -
1* robocizna r-g 5.9850 0.000 0.00
0.399r-g/szt.
M -
2* zfacza uniwersalne™ szt 15.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
40|KNR 4-03 Wymiana ztgczy naprezajgacych instalacji od- szt.
d.5|0711-04 gromowych na $cianie
obmiar = 16szt.
~R -
1* robocizna r-g 7.4592 0.000 0.00
0.4662r-g/szt.
M -
2* ztacza uniwersalne™ szt 16.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
41/KNR 4-03 Wymiana zigczy kontrolnych instalacji odgro- | szt.
d.5/0711-06 mowych z potaczeniem pret-ptaskownik
obmiar = 6szt.
R -
1* robocizna r-g 5.2542 0.000 0.00
0.8757r-g/szt.
M -
2* zacza uniwersalne szt 6.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.5/1205-03 obmiar = 1pomiar. miar
~R -
1* robocizna r-g 1.2600 0.000 0.00
1.26r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.5/1205-04 obmiar = 1pomiar. miar
~R -
1* robocizna r-g 0.5600 0.000 0.00
0.56r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-18 -



TERMOMODERNIZACJA 2012 R PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM




