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TERMOMODERNIZACJA 2012 R KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0355-05

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki podokienników
stalowych

szt.

37 szt. 37.000
RAZEM 37.000

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych m

4*7.90 m 31.600
RAZEM 31.600

3
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

16.8+11.14 m 27.940
RAZEM 27.940

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 m2 90.080
RAZEM 90.080

5
d.1

KNR-W 2-01
0120-07 ana-
logia

Rozebranie opaski m2

(16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)*0.70 m2 49.308
RAZEM 49.308

6
d.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) m3

(16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)*0.70*1.50 m3 73.962
RAZEM 73.962

2 DOCIEPLENIE  ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
7

d.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(8*16.8*2+8*11.00+4*11.00+6.10*2*4+11.14*4+2.5*6)-1.4*1.7*12-.55*1.13*6-
2.94*1.14-2.02*1.35-1.5*1.4*12-0.55*1.13*2-1.2*2.00-2.52*1.15+1.5*(11.14+
6.10*2+2.5+16.6*6+11.00)

m2 643.711

RAZEM 643.711
8

d.2
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - docieplenie cokołu

m2

0.5*(11.14+6.10*2+2.5+16.6*6+11.00) m2 68.220
RAZEM 68.220

9
d.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

(8*16.8*2+8*11.00+4*11.00+6.10*2*4+11.14*4+2.5*6)-1.4*1.7*12-.55*1.13*6-
2.94*1.14-2.02*1.35-1.5*1.4*12-0.55*1.13*2-1.2*2.00-2.52*1.15

m2 439.051

RAZEM 439.051
10
d.2

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym

m

8*6+5*9 m 93.000
RAZEM 93.000

11
d.2

KNNR-W 2
W1602-13

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka  - dopłata
za stosowanie wzmocnień (dodatkowa warstwa z włókna szklanego) miejsc
szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie)

m2

0.5*(11.14+6.10*2+2.5+16.6*6+11.00)+(8*6+5*9)*0.5 m2 114.720
RAZEM 114.720

12
d.2

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

(1.4+1.7)*2*12+(0.55+1.13)*8*2+(2.02+1.35)*2+(1.5+1.4)*2*12+(1.2+2.00)*2+
(2.52+1.15)*2

m2 191.360

RAZEM 191.360
13
d.2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

439.051 m2 439.051
RAZEM 439.051

14
d.2

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

439.051 m2 439.051
RAZEM 439.051

15
d.2

KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm

m2

191.360 m2 191.360
RAZEM 191.360

16
d.2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej na cokole

m2
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
204.660 m2 204.660

RAZEM 204.660
17
d.2

KNR 0-23
0932-02 ana-
logia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome - tynk mozaikowy

m2

68.220 m2 68.220
RAZEM 68.220

18
d.2

KNR-W 2-02
0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych para-
petów

m2

(1.7*12+1.13*8+2.94+1.5*12+1.15)*0.5 m2 25.765
RAZEM 25.765

3 DOCIEPLENIE DACHÓW
19
d.3

kalk. wlasna docieplenie dachów płaskich w systemie Fire Smart Protection m2

16.8*11.00+11.14*6.10 m2 252.754
RAZEM 252.754

20
d.3

KNR 2-02
0513-01 ana-
logia

osadzenie kominków wentylacyjnych szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

21
d.3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 m2 90.080
RAZEM 90.080

22
d.3

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 m 90.080
RAZEM 90.080

23
d.3

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

16.8+11.14 m 27.940
RAZEM 27.940

4 ROBOTY INNE
24
d.4

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

25
d.4

KNR-W 2-01
0120-03 ana-
logia

Ułożenie opaski m2

(16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)*0.70 m2 49.308
RAZEM 49.308

26
d.4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

(16.8+11)*2*8 m2 444.800
RAZEM 444.800

27
d.4

Czas pracy rusztowań grupy

28
d.4

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

105.58 m3 105.580
RAZEM 105.580

29
d.4

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

105.58 m3 105.580
RAZEM 105.580

5 INSTALACJA ODGROMOWA
30
d.5

KNR 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły
lub gazobetonu

szt.

57 szt. 57.000
RAZEM 57.000

31
d.5

KNR 4-03
0702-07

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku
klejonym na lepik

szt.

157 szt. 157.000
RAZEM 157.000

32
d.5

KNR 4-03
0704-01

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o
przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

33
d.5

KNR 4-03
0704-09

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do
120 mm2 w ciągu pionowym

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

34
d.5

KNR 4-03
0704-04

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do
120 mm2 w ciągu poziomym

m

(16.8*3+11*3+11.14*2+6.10*2)*1.30 m 153.244
RAZEM 153.244
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35
d.5

KNR 4-03
0704-06

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o
przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym

m

4*8 m 32.000
RAZEM 32.000

36
d.5

KNR 4-03
0710-01

Wymiana skręcanych uchwytów uziemiających na rurach o śr.do 100 mm szt.

4*8 szt. 32.000
RAZEM 32.000

37
d.5

KNR 4-03
0711-01

Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.5

KNR 4-03
0711-02

Wymiana złączy instalacji odgromowych do rur spustowych na ścianie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.5

KNR 4-03
0711-03

Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

40
d.5

KNR 4-03
0711-04

Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na ścianie szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

41
d.5

KNR 4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas-
kownik

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

42
d.5

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
43
d.5

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0355-05

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie
uzysk. z rozbiórki podokienników stalowych
obmiar  = 37szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/szt.
r-g 2.5900 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych
obmiar  = 4*7.90 = 31.600m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 3.4760 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 16.8+11.14 = 27.940m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 4.1910 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 =
90.080m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 27.0240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR-W 2-01
0120-07 ana-
logia

Rozebranie opaski
obmiar  = (16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)
*0.70 = 49.308m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.317r-g/m2
r-g 15.6306 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10m (kat.gr.III)
obmiar  = (16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)
*0.70*1.50 = 73.962m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.48*0.955=2.3684r-g/m3
r-g 175.1716 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 DOCIEPLENIE  ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
7

d.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar  = (8*16.8*2+8*11.00+4*11.00+6.10*2*
4+11.14*4+2.5*6)-1.4*1.7*12-.55*1.13*6-2.94*
1.14-2.02*1.35-1.5*1.4*12-0.55*1.13*2-1.2*
2.00-2.52*1.15+1.5*(11.14+6.10*2+2.5+16.6*
6+11.00) = 643.711m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 175.0894 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
docieplenie cokołu
obmiar  = 0.5*(11.14+6.10*2+2.5+16.6*6+
11.00) = 68.220m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624r-g/m2
r-g 215.7389 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca  UNI-GRUNT

0.2kg/m2
kg 13.6440 0.000 0.00

3* płyty styropianowe 8 cm - styropian ekstrudo-
wany (Styrodur)
0.05275m3/m2

m3 3.5986 0.000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03kg/m2

kg 684.2466 0.000 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt/m2

szt 283.7952 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 77.4297 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska
0.3kg/m2

kg 20.4660 0.000 0.00

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna
4kg/m2

kg 272.8800 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298m-g/m2
m-g 2.0330 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0276m-g/m2

m-g 1.8829 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar  = (8*16.8*2+8*11.00+4*11.00+6.10*2*
4+11.14*4+2.5*6)-1.4*1.7*12-.55*1.13*6-2.94*
1.14-2.02*1.35-1.5*1.4*12-0.55*1.13*2-1.2*
2.00-2.52*1.15 = 439.051m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1624r-g/m2
r-g 1 388.4549 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca  UNI-GRUNT

0.2kg/m2
kg 87.8102 0.000 0.00

3* płyty styropianowe 14 cm
0.05275*3=0.15825m3/m2

m3 69.4798 0.000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03kg/m2

kg 4 403.6815 0.000 0.00
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt/m2

szt 1 826.4522 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 498.3229 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska
0.3kg/m2

kg 131.7153 0.000 0.00

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna
4kg/m2

kg 1 756.2040 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298m-g/m2
m-g 13.0837 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0276m-g/m2

m-g 12.1178 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym
obmiar  = 8*6+5*9 = 93.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 20.4600 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
0.9kg/m

kg 83.7000 0.000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176mb/m

mb 109.3680 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0651 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0465 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.2

KNNR-W 2
W1602-13

Docieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - metoda lekka  - dopłata za stosowa-
nie wzmocnień (dodatkowa warstwa z włókna
szklanego) miejsc szczególnie narażonych (na-
rożniki, cokoły, krawędzie)
obmiar  = 0.5*(11.14+6.10*2+2.5+16.6*6+
11.00)+(8*6+5*9)*0.5 = 114.720m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.201r-g/m2
r-g 23.0587 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa "STOPTER" K-20 (sucha)

3.15kg/m2
kg 361.3680 0.000 0.00

3* woda
0.00069m3/m2

m3 0.0792 0.000 0.00

4* paski z siatki włókna szklanego (dwie warstwy)
1.1m2/m2

m2 126.1920 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.8%

% 0.8000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.001m-g/m2
m-g 0.1147 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 8 -
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
d.2

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły pły-
tami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. pod-
łoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
obmiar  = (1.4+1.7)*2*12+(0.55+1.13)*8*2+
(2.02+1.35)*2+(1.5+1.4)*2*12+(1.2+2.00)*2+
(2.52+1.15)*2 = 191.360m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.8781r-g/m2
r-g 1 124.8332 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca  UNI-GRUNT

0.2kg/m2
kg 38.2720 0.000 0.00

3* płyty styropianowe 5 cm
0.05275m3/m2

m3 10.0942 0.000 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03kg/m2

kg 1 919.3408 0.000 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt/m2

szt 796.0576 0.000 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 314.4045 0.000 0.00

7* podkładowa masa tynkarska
0.3kg/m2

kg 57.4080 0.000 0.00

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna
4kg/m2

kg 765.4400 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298m-g/m2
m-g 5.7025 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.0276m-g/m2

m-g 5.2815 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30
gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej
obmiar  = 439.051m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 46.1004 0.000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3kg/m2
kg 131.7153 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.1756 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego  gr. 3 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome
obmiar  = 439.051m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126r-g/m2
r-g 225.0575 0.000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna

4kg/m2
kg 1 756.2040 0.000 0.00

- 9 -
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0085m-g/m2
m-g 3.7319 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0115m-g/m2

m-g 5.0491 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o
szer. do 15 cm
obmiar  = 191.360m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1915r-g/m2
r-g 419.3654 0.000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna

4.4kg/m2
kg 841.9840 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0085m-g/m2
m-g 1.6266 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0115m-g/m2

m-g 2.2006 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego  gr. 3 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej na cokole
obmiar  = 204.660m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2
r-g 21.4893 0.000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3kg/m2
kg 61.3980 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0819 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.2

KNR 0-23
0932-02 ana-
logia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego  gr. 3 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome - tynk mozaiko-
wy
obmiar  = 68.220m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126r-g/m2
r-g 34.9696 0.000 0.00

-- M --
2* tynk mozaikowy

4kg/m2
kg 272.8800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0085m-g/m2
m-g 0.5799 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0.0115m-g/m2

m-g 0.7845 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNR-W 2-02
0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - montaż z gotowych parapetów
obmiar  = (1.7*12+1.13*8+2.94+1.5*12+1.15)*
0.5 = 25.765m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 31.6910 0.000 0.00

-- M --
2* gwoździe budowlane papowe zwykłe

0.056kg/m2
kg 1.4428 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
6.7szt/m2

szt 172.6255 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.005m-g/m2
m-g 0.1288 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE  ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 DOCIEPLENIE DACHÓW
19
d.3

kalk. wlasna docieplenie dachów płaskich w systemie Fire
Smart Protection
obmiar  = 16.8*11.00+11.14*6.10 = 252.754m2

m2

-- M --
1* system Fire Smart Protection

1m2/m2
m2 252.7540 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.3

KNR 2-02
0513-01 ana-
logia

osadzenie kominków wentylacyjnych
obmiar  = 25szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.7913r-g/szt.
r-g 119.7825 0.000 0.00

-- M --
2* kominki wentylacyjne

1kpl/szt.
kpl 25.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0103m-g/szt.
m-g 0.2575 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm -
z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = 16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 =
90.080m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/m2
r-g 141.4256 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

5.03kg/m2
kg 453.1024 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029kg/m2

kg 2.6123 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
6.7szt/m2

szt 603.5360 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.015%

% 0.0150 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.6216 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 16.80*2+11.14*2+6.10*2+11.00*2 =
90.080m

m

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m
r-g 22.6101 0.000 0.00

-- M --
2* rynny dachowe 150 mm

1.04m/m
m 93.6832 0.000 0.00

3* uchwyty rynnowe fi 150
2kpl/m

kpl 180.1600 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe
0.58kpl/m

kpl 52.2464 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* środek transportowy
0.0024m-g/m

m-g 0.2162 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.3

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 16.8+11.14 = 27.940m

m

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m
r-g 8.6614 0.000 0.00

-- M --
2* rury spustowe 110 mm

1.01m/m
m 28.2194 0.000 0.00

3* uchwyty do rur spustowych fi 110
0.56kpl/m

kpl 15.6464 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.002m-g/m
m-g 0.0559 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE DACHÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 ROBOTY INNE
24
d.4

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
obmiar  = 1m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.28*0.955=1.2224r-g/m3
r-g 1.2224 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.4

KNR-W 2-01
0120-03 ana-
logia

Ułożenie opaski
obmiar  = (16.80*2+11.00+11.14+6.10*2+2.50)
*0.70 = 49.308m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.499r-g/m2
r-g 24.6047 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0414m3/m2
m3 2.0414 0.000 0.00

3* płyty chodnikowe
0.9549m2/m2

m2 47.0842 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15
m
obmiar  = (16.8+11)*2*8 = 444.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5787r-g/m2
r-g 257.4058 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.015m2/m2
m2 6.6720 0.000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie
0.0004m2/m2

m2 0.1779 0.000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.0890 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.0801 0.000 0.00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00002m3/m2

m3 0.0089 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00002m3/m2

m3 0.0089 0.000 0.00

8* haki do muru
0.012kg/m2

kg 5.3376 0.000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 4.0032 0.000 0.00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.006m2/m2

m2 2.6688 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* rusztowanie rurowe

0.164m-g/m2
m-g 72.9472 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.4

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:2,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,
22,23)

-- S --
1* czas pracy rusztowania

3682.987878/(0.9*5)=818.4418m-g
m-g 818.4418 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

28
d.4

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odl.do 1 km
obmiar  = 105.58m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.39r-g/m3

r-g 146.7562 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72m-g/m3
m-g 76.0176 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.4

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10
obmiar  = 105.58m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.03*10=0.3m-g/m3
m-g 31.6740 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY INNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 INSTALACJA ODGROMOWA
30
d.5

KNR 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i
odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu
obmiar  = 57szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2415r-g/szt.
r-g 13.7655 0.000 0.00

-- M --
2* wsporniki ścienne

1.01szt/szt.
szt 57.5700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.5

KNR 4-03
0702-07

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na
dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik
obmiar  = 157szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1365r-g/szt.
r-g 21.4305 0.000 0.00

-- M --
2* wsporniki dachowe

1.01szt/szt.
szt 158.5700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.5

KNR 4-03
0704-01

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i
odgromowej z płaskownika o przekroju do 120
mm2 w ciągu poziomym
obmiar  = 7.5m

m

-- R --
1* robocizna

0.1628r-g/m
r-g 1.2210 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana'

1.04m/m
m 7.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.5

KNR 4-03
0704-09

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i
odgromowej z linki o przekroju do 120 mm2 w
ciągu pionowym
obmiar  = 8m

m

-- R --
1* robocizna

0.273r-g/m
r-g 2.1840 0.000 0.00

-- M --
2* linka ocynkowana'

1.04m/m
m 8.3200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.5

KNR 4-03
0704-04

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i
odgromowej z linki o przekroju do 120 mm2 w
ciągu poziomym
obmiar  = (16.8*3+11*3+11.14*2+6.10*2)*1.30
= 153.244m

m

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m
r-g 16.0906 0.000 0.00
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-- M --
2* linka ocynkowana

1.04m/m
m 159.3738 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.5

KNR 4-03
0704-06

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i
odgromowej z płaskownika o przekroju do 120
mm2 w ciągu pionowym
obmiar  = 4*8 = 32.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.3413r-g/m
r-g 10.9216 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04m/m
m 33.2800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.5

KNR 4-03
0710-01

Wymiana skręcanych uchwytów uziemiających
na rurach o śr.do 100 mm
obmiar  = 4*8 = 32.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.74r-g/szt.
r-g 55.6800 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

0.5kg/szt.
kg 16.0000 0.000 0.00

3* śruby ocynkowane z nakrętkami i podkładkami
0.18kg/szt.

kg 5.7600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.5

KNR 4-03
0711-01

Wymiana złączy instalacji odgromowych do
rynny na dachu
obmiar  = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2793r-g/szt.
r-g 1.1172 0.000 0.00

-- M --
2* złącza uniwersalne'

1szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.5

KNR 4-03
0711-02

Wymiana złączy instalacji odgromowych do rur
spustowych na ścianie
obmiar  = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.3129r-g/szt.
r-g 1.2516 0.000 0.00

-- M --
2* złącza uniwersalne''

1szt/szt.
szt 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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39
d.5

KNR 4-03
0711-03

Wymiana złączy naprężających instalacji od-
gromowych na dachu
obmiar  = 15szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.399r-g/szt.
r-g 5.9850 0.000 0.00

-- M --
2* złącza uniwersalne'''

1szt/szt.
szt 15.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.5

KNR 4-03
0711-04

Wymiana złączy naprężających instalacji od-
gromowych na ścianie
obmiar  = 16szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4662r-g/szt.
r-g 7.4592 0.000 0.00

-- M --
2* złącza uniwersalne''''

1szt/szt.
szt 16.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.5

KNR 4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgro-
mowych z połączeniem pręt-płaskownik
obmiar  = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.8757r-g/szt.
r-g 5.2542 0.000 0.00

-- M --
2* złącza uniwersalne

1szt/szt.
szt 6.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.5

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
obmiar  = 1pomiar.

po-
miar
.

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/pomiar.
r-g 1.2600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.5

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej
obmiar  = 1pomiar.

po-
miar
.

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/pomiar.
r-g 0.5600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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TERMOMODERNIZACJA 2012 R PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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